

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

κατά την έννοια άρθρου 12 και 44 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 (όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν) και περιέχει:

ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (ΟΤΑ β' βαθμού)

ΚΑΙ ΤΟΥ

**«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.- “ΑΝ.ΟΡ. ΑΜΘ Α.Ε.»
(ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΤΑ Α.Ε. ειδικού σκοπού)**

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

**« ΤΕΧΝΙΚΗ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ»**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:300.000,00 € (ΜΕ ΦΠΑ)

Κομοτηνή 21 - 11 - 2023

Αρ. Πρωτ:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Σήμερα 21 - 11 - 2023 ημέρα Τρίτη στη Κομοτηνή, οι κατωτέρω φορείς:

1. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που εδρεύει στην Κομοτηνή (Γ. Κακουλίδη 1), με Α.Φ.Μ. 997687965-Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη κ. Χρήστο Μέτιο,

2. Η Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ με την επωνυμία «**ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.**» και τον διακριτικό τίτλο “ΑΝ.ΟΡ. ΑΜΘ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην πόλη της Κομοτηνής, με Α.Φ.Μ: **801995705**, Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής και εκπροσωπείται νόμιμα από τον ειδικά εξουσιοδοτημένο για την υπογραφή της παρούσας, με την υπ’ αριθ. Α2/Σ10/2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε., Διευθύνοντα Σύμβουλό της κ. Απόστολο Παυλίδη

Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά:

1. Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης(Πρόγραμμα Καλλικράτης)» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010), όπως ισχύουν.
2. Το αρ. 33 του Ν. 5013/2023(ΦΕΚ 12/4/19-01-2023) “Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις”, που τροποποιεί τις αρμοδιότητες του Περιφερειακού Συμβουλίου -παρ.1 άρθρου 163 του Ν.3852/2012 και σύμφωνα με το εδαφ. ιε το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφασίζει για τη σύναψη και την έγκριση των όρων κάθε είδους προγραμματικών συμβάσεων και συμβάσεων του αρ.12 του Ν.4412/2016 της περιφέρειας.
3. Του Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α., Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ Α' 133/19.07.2018), όπως ισχύει.
4. Το Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ237/τΑ'/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Του Ν.4412/2016 - ΦΕΚ 147/Α/8-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α/8-08-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Του Π.Δ. 7/18-01-2013 (ΦΕΚ 26/Α/31-01-2013) Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών.
7. Του ν.4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Του ν.3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Του ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Του ν.4281/2014 (Α' 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Του ν. 4700/2020 άρθρο 324 (ΦΕΚ 127 Α'/29-06-2020) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις.
12. Το Ν. 4873/2021 (ΦΕΚ 248/Α/16-12-2021) Άρθρο 45 "Καθορισμός ανώτατου ορίου εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης για έλεγχο νομιμότητας στις ΑΥΕ Ο.Τ.Α. Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 225 του ν. 3852/2010".
13. Του Ν.4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 53/Α/11-03- 2020), όπως ισχύουν, και ειδικότερα τα άρθρα 2 και 3 αυτού.
14. Της με αριθ. πρωτ. 37260/16-6-2020 Εγκυκλίου 200 του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Σύσταση και λειτουργία Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Κοινοποίηση διατάξεων των ν. 4674/2020 (Α' 53) και ν. 4690/2020 (Α' 104)»
15. Του Ν. 4795/2021 Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση (ΦΕΚ 62/Α/17.04.2021).
16. Την με αρ. 112/2023 (Πρακτικό 12ο 31-07/2023) Απόφαση του Περιφερειακού συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που αφορά στην έγκριση της 8ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος, σύμφωνα με την οποία εντάχθηκε η δράση "ΤΕΧΝΙΚΗ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ" προϋπολογισμού 300.000€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) με ΚΑΕ 230002037 και Κωδικό εξόδου (Κ.Ε) . 0071-9762.0002.
17. Τη συσχέτιση του προβλεπόμενου οργανογράμματος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με την υπάρχουσα κατάσταση στελέχωσης.
18. Τις συσκέψεις του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τις Δ/νσεις Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων και της Διεύθυνσης Τεχνικών έργων της Περιφέρειας (Κεντρική Υπηρεσία) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
19. Τα με αρ. πρωτ. 9254/23-8-2023, 256276/7849/23-8-2023, 256276/3040/22-08-2023, 256276/3305/23-8-2023, 256276/5937/24-8-2023 έγγραφα των ΔΤΕ ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ/ ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ/ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ/ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ/ ΠΕ ΕΒΡΟΥ αντίστοιχα των περιφερειακών Ενοτήτων.
20. Το με αριθ. πρωτ. 259416/333/24-8-2023 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προς τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, περί αδυναμίας των ΔΤΕ ΠΕ στην ωρίμανση και υλοποίηση μελετών και έργων.
21. Τη με αριθ. 137/2023 (πρακτ. Νο 14. /31-08-2023 ΑΔΑ: 602Δ7ΛΒ-Ι1Ζ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που αφορά στην έγκριση σύναψης της παρούσας προγραμματικής σύμβασης με τους όρους αυτής, τον καθορισμό εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και την εξουσιοδότηση στον Περιφερειάρχη για την υπογραφή της παρούσας.
22. Την υπ' αριθ 3596/31-10/2023 (ΑΔΑ: 6ΙΘΑ7ΛΒ-ΙΓΘ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην έγκριση διάθεσης πίστωσης του Έργου: «**ΤΕΧΝΙΚΗ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ**

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ», προϋπολογισμού 300.000,00 € με ΦΠΑ στον Κωδικό εξόδου 0071-9762.0002.

23. Το με αριθμό 11411 ID εγγραφής της **“ΑΝ.ΟΡ. ΑΜΘ Α.Ε.”**, στο Μητρώο Αναθετουσών Αρχών/ Αναθετόντων Φορέων της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, με κωδικό Διαύγειας 100080896.

24. Την με αρ. 13.529/25-11-2022 πράξη της συμβολαιογράφου Αλεξανδρούπολης Μαγδαληνή Ζαμπούκη που καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. (αριθμ. ΓΕΜΗ: 167822410000) με την οποία συστάθηκε, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του Ν.4674/2022, ο Αναπτυξιακός Οργανισμός με την επωνυμία **«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.»** και τον διακριτικό τίτλο **“ΑΝ.ΟΡ. ΑΜΘ Α.Ε.”**.

25. Τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Αναπτυξιακού Οργανισμού **«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και διακριτικό τίτλο **«ΑΝ.ΟΡ. ΑΜΘ Α.Ε.»**.

26. Το από 4-01-2023 Πρακτικό Συγκρότησης σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝ.ΟΡ. ΑΜΘ Α.Ε και εκπροσώπησης αυτής.

27. Την αριθ. πρωτ. Α1/Σ9/2023 απόφαση του ΔΣ της ΑΝ.ΟΡ. ΑΜΘ Α.Ε περί αποδοχής σύναψης προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΑΝ.ΟΡ. ΑΜΘ Α.Ε και της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης

28. Την με αρ. πρωτ. 71/23-8-2023 Βεβαίωση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της ΑΝ.ΟΡ.ΑΜΘ Α.Ε. περί διαπίστωσης τεχνικής επάρκειας για την εκτέλεση της παρούσας.

29. Την αριθ. πρωτ. Α2/Σ10/2023 απόφαση του ΔΣ της ΑΝ.ΟΡ. ΑΜΘ Α.Ε περί «αποδοχής των όρων της παρούσας προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΑΝ.ΟΡ. ΑΜΘ Α.Ε και της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης, του καθορισμού εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και την εξουσιοδότηση στον εκτελεστικό μέλος του οργανισμού».

30. Την με αρ. πρωτ.83/1-11-2023(ΑΔΑ: 93ΜΒ46ΜΛΩΣ-Β24) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης της ΑΝ.ΟΡ. ΑΜΘ Α.Ε.

31. Την με αρ.πρωτ. 145842/1-11-2023 (ΑΔΑ: ΨΑΤ1ΟΡ1Υ-ΒΨΘ) Διαπιστωτική πράξη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης. περί νομιμότητας της με υπ. αρ137/2023 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης.

ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:

ΑΡΘΡΟ 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα σύμβαση είναι προγραμματική κατά την έννοια άρθρου 12 και 44 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 (όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν) και περιέχει:

- Το Προοίμιο - τον Σκοπό και το Αντικείμενο της Σύμβασης
- το Αντικείμενο της Σύμβασης
- Τις Υποχρεώσεις, τα Καθήκοντα και τα Δικαιώματα συμβαλλομένων
- Τον Προϋπολογισμό της Π.Σ. και τους Πόρους αυτής

- Τη διάρκεια της Π.Σ. και το Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης
- Την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης
- Την αντιμετώπιση Αντισυμβατικής Συμπεριφοράς – Συνέπειες - Επίλυση Διαφορών
- Τελικές Διατάξεις
- Παραρτήματα

ΑΡΘΡΟ 2

ΠΡΟΟΙΜΙΟ – ΣΚΟΠΟΣ

Α. Η **Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης** συστάθηκε σύμφωνα με το Νόμο 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης” (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010), και περιλαμβάνει τους Νομούς Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας και Δράμας. Έδρα της ορίστηκε η Κομοτηνή.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΔ 144/2010, ΦΕΚ 237/Α/2010), η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων έχει ως **αποστολή το σχεδιασμό, προγραμματισμό, συντονισμό των τεχνικών έργων όλης της Περιφέρειας**, τη μελέτη, εκτέλεση, επίβλεψη, παραλαβή και συντήρηση των τεχνικών έργων που εκτελούνται σε περισσότερες της μίας περιφερειακές ενότητες. Συνεργάζεται με τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία για την εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, **παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στις αντίστοιχες Διευθύνσεις των περιφερειακών ενότητων για την εκτέλεση της αποστολής τους.**

Οι Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων έχουν ως αποστολή τη μελέτη, εκτέλεση, επίβλεψη, παραλαβή και συντήρηση των πάσης φύσεως τεχνικών έργων που εκτελούνται στην περιοχή ευθύνης της περιφερειακής ενότητας.

Στις Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων υπάγονται τα ακόλουθα τμήματα: α. Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων, β. Τμήμα Εργαστηρίων και γ. Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος. Οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων Τεχνικών Έργων των περιφερειακών ενότητων κατανέμονται στα υπαγόμενα σ’ αυτές τμήματα, ως εξής:

α. Στο Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων υπάγονται ιδίως οι αρμοδιότητες που ανάγονται στη μελέτη και την εκτέλεση των έργων οδοποιίας και των λιμενικών έργων, καθώς και στη διαχείριση και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργων που κατ’ αρμοδιότητα ανήκουν στην Περιφέρεια και ασκούνται σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας.

β. Στο Τμήμα Εργαστηρίων υπάγονται ιδίως οι αρμοδιότητες που ανάγονται στον έλεγχο τήρησης εφαρμογής των προδιαγραφών και κανονισμών που αφορούν τα υλικά και τους τρόπους κατασκευής των δημοσίων έργων που κατ’ αρμοδιότητα ανήκουν στην Περιφέρεια και ασκούνται σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας.

γ. Στο Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος υπάγονται ιδίως οι αρμοδιότητες που ανάγονται στην εκτέλεση και μελέτη εγγειοβελτιωτικών έργων, έργων περιβάλλοντος και υδραυλικών έργων, καθώς και στην κατασκευή και συντήρηση κτιριακών και λοιπών αρχιτεκτονικών έργων που κατ’ αρμοδιότητα ανήκουν στην Περιφέρεια και ασκούνται στο επίπεδο περιφερειακής ενότητας, καθώς και στην άσκηση εποπτείας επί των Γενικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Οι υπηρεσίες καταβάλουν καθημερινά κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες απαιτήσεις των καθηκόντων τους.

Στο προσεχές άμεσο διάστημα οι Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων της περιφέρειας, πέραν των συνήθων αντικειμένων αρμοδιότητάς τους, είναι επιφορτισμένες με το σχεδιασμό, προγραμματισμό, για την ωρίμανση έργων και μελετών για την εφαρμογή κατάλληλων πρωτοβουλιών και προγραμμάτων που θα καλύψουν τις ανάγκες της περιφέρειας. Κατόπιν τούτου, το έργο τους καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολο εξαιτίας:

- Των εξειδικευμένων απαιτήσεων της ορθής και άρτιας υλοποίησης που άπτονται στη παρακολούθηση, στο συντονισμό, στο προγραμματισμό, στην εφαρμογή και διαχείριση πράξεων που προϋποθέτουν επιστημονικά αντικείμενα πέραν του βασικού κορμού στελέχωσης των Διευθύνσεων.
- Της αδυναμίας ολοκληρωμένης περάτωσης εξειδικευμένων εργασιών που αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση ωρίμανσης έργων και πράξεων εξαιτίας έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού με το ανάλογο εξειδικευμένο γνωστικό επίπεδο και εμπειρία.
- Της ελλιπούς στελέχωσης καθώς και της ανάγκης εκτέλεσης παράλληλων καθηκόντων των στελεχών τους, της έλλειψης σε τεχνικό εξοπλισμό όπως γεωδαιτικός εξοπλισμός, εξοπλισμός ελέγχων και επαληθεύσεων και της αδυναμίας απόκτησης και ενημέρωσης εξειδικευμένων πληροφοριακών συστημάτων, λογισμικών, τεχνικών προγραμμάτων και γενικότερης χρήσης software που είναι απαραίτητα για την ορθή υλοποίηση και διεκπεραίωση τεχνικών θεμάτων.

Η αδυναμία για την εκπόνηση και ωρίμανση των προτεινόμενων έργων που αναφέρονται στο υπ' αριθμ. 259435/2505/24-8-2025 έγγραφο του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τα οποία κρίνονται και αξιολογούνται ως έργα υψηλής σπουδαιότητας και προτεραιότητας και περιγράφεται και στο υπ' αριθμ. 259416/333/24-8-2023 έγγραφο της της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σύμφωνα με το οποίο οι τεχνικές υπηρεσίες αδυνατούν να προχωρήσουν άμεσα στην ωρίμανση αυτών λόγω: α) της έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού με το ανάλογο εξειδικευμένο γνωστικό επίπεδο και εμπειρία β) της ελλιπούς στελέχωσης καθώς και της ανάγκης εκτέλεσης παράλληλων καθηκόντων των στελεχών τους και γ) της έλλειψης σε τεχνικό εξοπλισμό και εξειδικευμένων πληροφοριακών συστημάτων, τεχνικών προγραμμάτων και γενικότερης χρήσης λογισμικών που είναι απαραίτητα για την ορθή υλοποίηση τους.

Β. Ο «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΑΝ.ΟΡ. ΑΜΘ Α.Ε.», εταιρεία ειδικού σκοπού, η οποία λειτουργεί υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, συμπράττει από κοινού με τους ΟΤΑ στην υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής σε περιφερειακό ή και ευρύτερο χώρο. Προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και της αναπτυξιακής πολιτικής η «ΑΝ.ΟΡ. ΑΜΘ Α.Ε.», μπορεί να υποστηρίξει τους ΟΤΑ, στην άσκηση ευρέος φάσματος αρμοδιοτήτων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ενδεικτικά ο σκοπός του Αναπτυξιακού Οργανισμού, μεταξύ άλλων είναι: **(α)** Η επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη των μελών της, καθώς και άλλων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και φορέων αυτών, φορέων του Δημοσίου τομέα, συνεταιρισμών και ενώσεων αυτών, επιστημονικών φορέων, επιμελητηρίων, φορέων συλλογικών κοινωνικών ή οικονομικών συμφερόντων, και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, **(β)** η υποστήριξη και εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής της Περιφέρειας ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, η προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξής της Περιφέρειας, συμπεριλαμβανομένων των έργων υποδομής, **(γ)** η ανάληψη εκπόνησης, εκτέλεσης, εποπτείας και επίβλεψης μελετών, έργων και δραστηριοτήτων για λογαριασμό των Μετόχων της εταιρείας και των Δήμων της Περιφέρειας

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, με προγραμματικές ή άλλες νόμιμες συμβάσεις, καθώς και η υποστήριξη τεχνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών δόμησης των μελών της και άλλων ΟΤΑ, **(δ)** η προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος και αναβάθμισης της ποιότητας ζωής αυτών, **(ε)** Η συμμετοχή της Εταιρείας σε αντίστοιχα προγράμματα, στο σχεδιασμό, εφαρμογή και υλοποίηση Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ), χωρικών στρατηγικών και άλλων σχετικών πολιτικών σε διαπεριφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο, **(στ)** Η εκτέλεση έργων και η παροχή υπηρεσιών ψηφιακής σύγκλισης, **(ζ)** η διερεύνηση, μελέτη και συντονισμός διαδικασιών και μηχανισμών για την παραγωγή, μεταφορά και παροχή ειδικής τεχνογνωσίας, υπηρεσιών και υποστήριξης σε φορείς και επιχειρήσεις της αυτοδιοίκησης, του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα της Περιφέρειας ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, **(η)** ο σχεδιασμός, εφαρμογή, υλοποίηση, αξιολόγηση και παρακολούθηση εθνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων συναφών προς τους σκοπούς του καταστατικού, **(θ)** ο σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής και συνοχής, **(ι)** ο σχεδιασμός και υλοποίηση ερευνών αγοράς, καθώς και κοινωνικών ή άλλων ερευνών, σχετικά με τον σκοπό της εταιρείας, **(ια)** η ανάπτυξη επιστημονικής δραστηριότητας και συνεργασιών με εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, η χρήση εφαρμογών καινοτομίας και νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, καθώς και η ανάπτυξη δράσεων έρευνας και ανάπτυξης και ψηφιακής σύγκλισης, **(ιβ)** η συμμετοχή σε προγραμματικές συμβάσεις, όπως και ο ορισμός της ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης για την υλοποίηση επιχειρησιακών προγραμμάτων και η ανάληψη κάθε συναφούς ρόλου, σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς της ισχύουσας νομοθεσίας, **(ιγ)** κάθε άλλος σκοπός συναφής ή συνεχόμενος ή αναγκαία συμπληρωματικός ή υποβοηθητικός των ανωτέρω, ακόμη και μη ρητώς κατονομαζόμενος ή εξειδικευόμενος στο παρόν, εφόσον συνάδει με τις διατάξεις του Ν.4674/2020 και αυτές των Ν. 4735/2020 και 4795/2021 και δεν έρχεται σε αντίθεση προς οποιαδήποτε εκάστοτε ισχύουσα νόμιμη διάταξη και το καταστατικό.

Δεδομένων των προαναφερόμενων ελλείψεων της περιφέρειας ΑΜΘ, καθώς και της ανάγκης άμεσης υλοποίησης των προγραμματισμένων δράσεων αυτής προγραμματίζεται με την παρούσα, η συνεργασία με τον «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΑΝ.ΟΡ. ΑΜΘ Α.Ε.». για την εύρυθμη λειτουργία των Διευθύνσεων Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες σε τεχνικά θέματα όπως η σύνταξη μελετών έργων, η σύνταξη προδιαγραφών ανάθεσης μελετών και η επίβλεψη και υλοποίηση έργων, όπως ορίζονται στον Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, με το ελάχιστο κόστος και τον ελάχιστο χρόνο στο θεσμικό περιβάλλον της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ο «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΑΝ.ΟΡ. ΑΜΘ Α.Ε.». προβαίνουν κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 και 44 του Ν.4412/2016 σε συνδυασμό με το άρθρο 100 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους στα πλαίσια των οποίων οι Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα λάβουν συμβουλευτική τεχνική και διοικητική υποστήριξη από τον «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΑΝ.ΟΡ. ΑΜΘ Α.Ε.» προκειμένου να επιτευχθεί η ορθά, άρτια και στρατηγικά βιώσιμα αναπτυξιακή εφαρμογή των ανωτέρω στόχων στα πλαίσια της αρχής της αειφορίας.

Κύριος σκοπός της προγραμματικής σύμβασης είναι η συνεργασία της Περιφέρειας Ανατολικής με την «ΑΝ.ΟΡ. ΑΜΘ Α.Ε.» για την υλοποίηση της δράσης με τίτλο «**ΤΕΧΝΙΚΗ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ**

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ», το οποίο έχει ενταχθεί στο Τεχνικό πρόγραμμα του Ετησίου Προγράμματος Δράσης 2023 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με ΚΑΕ 230002037 και Κωδικό εξόδου (Κ.Ε) . 0071-9762.0002. και αφορά στην ωρίμανση των έργων του **Παραρτήματος Ι**, τα οποία κρίνονται ως υψηλής σπουδαιότητας και προτεραιότητας. Τα έργα αυτά θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του οδικού δικτύου, ώστε να παρέχει στους χρήστες ασφαλείς και άνετες συνθήκες χρήσης αυτού, με μείωση των επικίνδυνων θέσεων καθώς και την ποιότητα τόσο στη σήμανσης όσο και του οδοστρώματος δηλαδή βασικά στοιχεία που συμβάλλουν στην οδική ασφάλεια, όσο και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής.

ΆΡΘΡΟ 3

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η από κοινού συνεργασία των συμβαλλομένων, για την προετοιμασία, ωρίμανση και υλοποίηση των δράσεων της περιφέρειας Α.Μ.Θ όπως αυτές **ορίζονται συγκεκριμένα στο Παράρτημα Ι** και αφορά την τεχνική και διοικητική υποστήριξη των Διευθύνσεων Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από τον «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΑΝ.ΟΡ. ΑΜΘ Α.Ε.» σε ένα ευρύ φάσμα ενεργειών τόσο σε επίπεδο εξ' αρχής υλοποίησης αντικειμένων όσο και σε επίπεδο διεκπεραίωσης υπάρχουσών δράσεων των Διευθύνσεων Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας

Ειδικότερα, για την υλοποίηση της Δράσης **“ΤΕΧΝΙΚΗ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ”** προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. που εντάχθηκε στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Ετησίου Προγράμματος Δράσης 2023 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με **κωδικό 230002037** και θα χρηματοδοτηθεί από τους ΚΑΠ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και συγκεκριμένα από τον **Κωδικό εξόδου ΚΑΕ:0071.9762.0002** (Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων -ΚΑΠ για Επενδύσεις 20%) και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης.

Η ΑΝ.ΟΡ. ΑΜΘ Α.Ε. θα υποστηρίξει τις Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας ΑΜΘ στα κάτωθι:

- Ωρίμανση έργων (αδειοδοτήσεις, πληρότητα φακέλων κ.λπ.)
- Σύνταξη φακέλου έργου για δημοπράτηση μελέτης/ έργου
- Σύνταξη - επικαιροποίηση αναγκαίων μελετών
- Σύνταξη Τεχνικών Δελτίων Έργων (Τ.Δ.Ε.)
- Σύνταξη εκθέσεων κατάστασης ωριμότητας των έργων
- Επικαιροποίηση προϋπολογισμών
- Προώθηση και συντονισμό των αναγκαίων διαδικασιών αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων από αρμόδιες Υπηρεσίες και υποστήριξη στην εξασφάλιση των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων από τις αντίστοιχες αρμόδιες Υπηρεσίες
- Προετοιμασία διεξαγωγής διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, αυτεπιστασίας κλπ. για συμβάσεις έργων υπηρεσιών προμηθειών και μελετών (τευχών δημοπράτησης κλπ.)
- Επίβλεψη μελετών
- Επιτόπια λήψεων στοιχείων, μετρήσεων, επεξεργασία σχετικών δεδομένων για τις ανάγκες υλοποίησης των δράσεων του Παραρτήματος Ι.

- Σύνταξη διαγραμμάτων/πινάκων πορείας υλοποίησης έργων
- Οργάνωση Φακέλων Έργων

Όλες οι παραπάνω υπηρεσίες θα προγραμματίζονται με την «ΑΝ.ΟΡ. ΑΜΘ Α.Ε.» μέσω συγκεκριμένης εντολής, του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων (Κεντρική Υπηρεσία) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κατόπιν συνεργασίας με τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τεχνικών έργων της αντίστοιχης ΠΕ που αφορά η επιμέρους δράση του Παραρτήματος Ι, κατά προτεραιότητα και εντός του υπολοίπου της εγκεκριμένης πίστωσης, στην οποία διατυπώνεται με σαφήνεια το κατά περίπτωση αίτημα τεχνικής υποστήριξης και ορίζεται το φυσικό αντικείμενο της αιτούμενης υποστήριξης, το χρονοδιάγραμμα παράδοσης ή εκτέλεσης της αιτούμενης υπηρεσίας, οι εμπλεκόμενοι υπεύθυνοι φορείς, οι απαιτούμενες ειδικότητες, η επιστημονική στελέχωση, ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας σύμφωνα με τους ανθρωπομήνες που θα δαπανηθούν, ο αριθμός και η μορφή των παραδοτέων ή των αντικειμένων της αιτούμενης υπηρεσίας.

Η περιγραφή του φυσικού αντικείμενου της Προγραμματικής Σύμβασης το οποίο θα αποτελέσει και αντικείμενο υποστήριξης των Διευθύνσεων Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αποτυπώνεται και στο παράρτημα Ι.

ΑΡΘΡΟ 4

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αναλαμβάνει:

- Να διαθέτει χώρους κατάλληλους για την απασχόληση του επιστημονικού προσωπικού που θα ασχοληθεί με την εκτέλεση της παρούσης προγραμματικής
- Να διαθέσει υπάλληλο/ υπαλλήλους των Διευθύνσεων Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τη συμμετοχή στην ομάδα έργου με σκοπό την εκπλήρωση του αντικείμενου της παρούσης.
- Να διατυπώνει εγγράφως και με σαφήνεια προς την «ΑΝ.ΟΡ. ΑΜΘ Α.Ε.» την κατά περίπτωση εντολή του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών σε συνεργασία με τον Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων (Κεντρική Υπηρεσία) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κατόπιν συνεργασίας με τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της αντίστοιχης ΠΕ που αφορά την υλοποίηση επιμέρους δράσης του παραρτήματος Ι κατά προτεραιότητα.
- Να παρέχει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικείμενου της παρούσας Σύμβασης.
- Να ελέγχει κατά περίπτωση και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εκάστοτε αίτημα τα στοιχεία που θα παραδοθούν από την «ΑΝ.ΟΡ. ΑΜΘ Α.Ε.» στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (Κεντρική Υπηρεσία) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
- Να ελέγχει, να θεωρεί και να εγκρίνει τις απαραίτητες τεχνικές μελέτες που θα απαιτηθούν κατά περίπτωση σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες της παρούσης και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κατά περίπτωση αίτημα.
- Να συμβάλει στη σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης και των Τευχών Σ.Α.Υ. & Φ.Α.Υ των έργων καθώς και τα Τευχών των Προμηθειών και Υπηρεσιών.
- Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλιστεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου.

- Να ολοκληρώνει την εκπόνηση όλων των θεμάτων (αναγκαίες οργανωτικές και διοικητικές ενέργειες, αντίστοιχες αποφάσεις σε συνεννόηση με τους αναγκαίους φορείς) που αφορούν στην υλοποίηση των έργων.
- Να παρακολουθεί την πορεία εξέλιξης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου.
- Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, όπου αυτό απαιτείται.
- Να ορίσει τους εκπροσώπους της με τους αναπληρωτές τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 7.
- Να καταβάλει το ποσό συμμετοχής, που προβλέπεται στο άρθρο 5 της παρούσας για την υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης στην «ΑΝ.ΟΡ. ΑΜΘ Α.Ε.».

Ο «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΑΝ.ΟΡ. ΑΜΘ Α.Ε.» αναλαμβάνει:

- Να συγκεντρώσει, να οργανώσει και να παραδώσει στην Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (Κεντρική Υπηρεσία) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης όλα τα στοιχεία εκείνα που θα απαιτηθούν στα πλαίσια της παρούσης.
- Να εκπονήσει, να ελέγξει και να εγκρίνει τις απαραίτητες τεχνικές μελέτες που θα απαιτηθούν κατά περίπτωση σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες της παρούσης και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κατά περίπτωση αίτημα.
- Να συντάξει τα Τεύχη Δημοπράτησης και Τεύχη Σ.Α.Υ. & Φ.Α.Υ των έργων και μελετών
- Να διαθέτει το αναγκαίο επιστημονικό προσωπικό το οποίο θα υποστηρίξει το προσωπικό της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας ΑΜΘ, για τις ανάγκες εκπόνησης μελετών, ωρίμανσης και επίβλεψης έργων ή τμημάτων τους ή επιμέρους ειδών εργασιών αυτών που θα απαιτηθεί κατά περίπτωση σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες της παρούσης και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κατά περίπτωση αίτημα.
- Να ορίσει τον εκπρόσωπό της με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 7.
- Να οργανώσει την υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης σε διαδικαστικό επίπεδο.
- Να διαθέτει για το σκοπό αυτό το αναγκαίο προσωπικό προκειμένου να διασφαλιστεί η αρτιότητα για την ομαλή υλοποίηση και έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου στις προβλεπόμενες ημερομηνίες, όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο.
- Να παρέχει αναλυτική ενημέρωση, σε όλες τις φάσεις εκτέλεσης του έργου, των μελών της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης και των εμπλεκόμενων αρμόδιων φορέων για την πορεία του, όποτε αυτό της ζητηθεί.
- Να διαθέτει τον αναγκαίο χώρο, που χρειάζεται, καθώς και την παροχή υπηρεσιών από τα διαθέσιμα στελέχη της στα γραφεία των υπηρεσιών που σχετίζονται με την υλοποίηση του έργου.
- Να καταθέτει εγκαίρως όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην αρμόδια υπηρεσία της περιφέρειας την πιστοποίηση των παραδοτέων της παρούσης για την πληρωμή αυτών.
- Να καταβάλει το ποσό συμμετοχής που προβλέπεται στο άρθρο 5 της παρούσας για την υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 5

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ο προϋπολογισμός για την υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων ανέρχεται αρχικά στο ποσό των διακοσίων σαράντα ένα χιλιάδων ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (241.935,48 €) πλέον του Φ.Π.Α. 24% πενήντα οκτώ χιλιάδων εξήντα τέσσερα ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (58.064,52 €), ήτοι τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Ο προϋπολογισμός των επιμέρους εργασιών αποτυπώνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Οι πόροι για την υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης θα προέρχονται και θα εκταμιεύονται

Α) από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η οποία θα συνεισφέρει το ποσό των διακοσίων σαράντα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (240.935,48) πλέον του Φ.Π.Α. πενήντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι τέσσερα ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (57.824,52) ευρώ, ήτοι το ποσό των διακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων, επτακόσια εξήντα ευρώ (298.760,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. προερχόμενο από τον ΚΑΕ: 00.71.9762.000 2(Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων -ΚΑΠ για Επενδύσεις 20%) και

Β) από τον «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΑΝ.ΟΡ. ΑΜΘ Α.Ε.» ο οποίος θα συνεισφέρει το ποσό των χιλίων ευρώ (1.000) ευρώ πλέον του Φ.Π.Α. διακόσια σαράντα ευρώ (240) ευρώ, ήτοι το ποσό χιλίων διακοσίων σαράντα (1.240) ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης.

Για την καταβολή των δαπανών υλοποίησης του έργου, θα προσκομίζονται τα νόμιμα παραστατικά στοιχεία.

Το ποσό της Περιφέρειας ΑΜΘ θα εκταμιεύεται τμηματικά ως εξής

α) Το 20 % έως ένα (1) μήνα από την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης για την προετοιμασία της υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης και

β) 10% έως έξι(6) μήνες από την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης

γ) το υπόλοιπο τμηματικά και αναλογικά της προόδου του φυσικού αντικειμένου των εργασιών της σύμβασης μετά την διαπίστωση, παραλαβή και την πιστοποίηση αυτών από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, με εξαίρεση τις έκτακτες ανάγκες που μπορεί να προκύψουν, επαρκώς αιτιολογημένες από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης.

Το ποσό που θα συνεισφέρει η «ΑΝ.ΟΡ. ΑΜΘ Α.Ε.» θα διατεθεί με την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου της παρούσης.

ΑΡΘΡΟ 6

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

1. Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

2. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της παρούσας σύμβασης αφορά σε χρονικό διάστημα μέχρις εξαντλήσεως των πόρων του προγράμματος αναλογικά με τις ανάγκες υποστήριξης των εν λόγω Διευθύνσεων και παρουσιάζεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

3. Το χρονοδιάγραμμα μπορεί να τροποποιείται με συμφωνία των συμβαλλόμενων κατόπιν εισήγησης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης ανάλογα με την πορεία του φυσικού αντικειμένου της Προγραμματικής Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 7**ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ**

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης συστήνεται Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, με έδρα την Κομοτηνή.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκροτείται από:

1. Τον κ. Κωνσταντίνο Κουρτίδη, Αντιπεριφερειάρχη Π ΞΑΝΘΗΣ εκπρόσωπο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με αναπληρωτή τον κ. Τρύφων Εξάρχου Γενικό Διευθυντή Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών ως **Πρόεδρο** της Επιτροπής.
2. Τον κ. Αλέξιο Πολίτη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ ως εκπρόσωπο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με αναπληρωτή τον κ. Λάμπρο Τσούργιαννη, Γενικό Διευθυντή Εσωτερικής Λειτουργίας, **ως μέλος** της Επιτροπής.
3. Τον κ. Μιχάλη Αμοιρίδη μέλος του Δ.Σ., ως εκπρόσωπο του «ΑΝ.ΟΡ. ΑΜΘ Α.Ε.», με αναπληρωτή τον κ. Βασίλειο Ποζατζίδη εντεταλμένος σύμβουλος του οργανισμού, **ως μέλος** της Επιτροπής.

Την γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής, αναλαμβάνει η «ΑΝ.ΟΡ. ΑΜΘ Α.Ε.».

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής είναι η παρακολούθηση της τήρησης των όρων της προγραμματικής Σύμβασης, υποβοήθηση της υλοποίησης του αντικειμένου αυτής, η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, σχετικής με την ερμηνεία των όρων ή τον τρόπο εφαρμογής.

1. Ο Πρόεδρος έχει την ευθύνη σύγκλησης των συνεδριάσεων της Επιτροπής Παρακολούθησης καθώς και της υλοποίησης των αποφάσεων αυτής.
2. Στην πρόσκληση της συνεδρίασης, γράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και ειδοποιούνται τα μέλη έγκαιρα με τον προσφορότερο τρόπο.
3. Σε περίπτωση κωλύματος τακτικού μέλους της Επιτροπής να συμμετέχει, ειδοποιεί με ευθύνη του το νόμιμο αναπληρωτή του.
4. Συγχρόνως, μαζί με την πρόσκληση αποστέλλεται κάθε αναγκαίο πληροφοριακό υλικό για ενημέρωση των μελών.
5. Έργο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι η υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης, η εποπτεία της εκτέλεσης των προβλεπόμενων ενεργειών ως συνόλου και η λήψη αποφάσεων για κάθε ζήτημα που τυχόν δε ρυθμίζεται με τη Σύμβαση αυτή.
6. Η Κοινή Επιτροπή στο διάστημα υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης θα συνεδριάσει οποτεδήποτε ζητηθεί από οποιοδήποτε μέλος αυτής, για την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και παραλαβή του φυσικού αντικειμένου του έργου.
7. Τα συμβαλλόμενα μέρη διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής του εκπροσώπου τους στην Επιτροπή. Στην περίπτωση αυτή οφείλουν έγκαιρα να γνωστοποιήσουν την αλλαγή αυτή εγγράφως στα λοιπά συμβαλλόμενα μέρη.
8. Η επιτροπή πιστοποιεί τη πρόοδο του φυσικού αντικειμένου της Σύμβασης δια των παραδοτέων και εγκρίνει τις σχετικές εκταμιεύσεις προς την «ΑΝ.ΟΡ. ΑΜΘ Α.Ε.»
9. Η επιτροπή αποφασίζει για τυχόν τροποποιήσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των αντικειμένων της Σύμβασης, ανάλογα με την πορεία υλοποίησης.

10. Η επιτροπή εισηγείται στα συμβαλλόμενα μέρη την παράταση της σύμβασης, με αιτιολογημένη και γραπτή απόφαση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής Σύμβασης και σύμφωνα με τους όρους αυτής.
11. Η επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της και συνεδριάζει κυρίως στα γραφεία της έδρας της Περιφέρειας στην Κομοτηνή ή όπου αλλού κρίνεται απαραίτητο. Η συνεδρίαση της Επιτροπής μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη και δια περιφοράς ως προς ορισμένα ή προς όλα τα μέλη μετά από σχετική ενημέρωση.
12. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου.
13. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
14. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης.
15. Οι αποφάσεις της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς.
16. Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, θα καθοριστούν με αποφάσεις της.

ΑΡΘΡΟ 8

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ-ΣΥΝΕΠΕΙΣ

1. Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του.
2. Σε περίπτωση αναιτιολόγητης καθυστέρησης στην παράδοση του φυσικού αντικειμένου της Σύμβασης που θα ανατίθεται κατά περίπτωση και θα αναλαμβάνει η «ΑΝ.ΟΡ. ΑΜΘ Α.Ε.», πάνω από 30 εργάσιμες ημέρες από τους χρόνους που τέθηκαν συνολικά, είναι δυνατόν να ζητηθεί από την «ΑΝ.ΟΡ. ΑΜΘ Α.Ε.» να καταβάλλει για κάθε ημέρα πρόσθετης καθυστέρησης και μέχρι και 30 ημέρες, ποινική ρήτρα ίση με το δύο τοις χιλίοις (2%) της συμβατικής αμοιβής και μέχρι συνολικού ποσού που αντιστοιχεί ποσοστιαία στο έξι τοις εκατό 6% της συμβατικής αμοιβής αυτού.
3. Αντίστοιχα, ο συμβαλλόμενος που έχει την ευθύνη της οικονομικής διαχείρισης και καταβολής των αναγκαίων πόρων, οφείλει να προβαίνει άμεσα και ανελλιπώς στις χρηματοδοτήσεις όπως ορίστηκαν κατά συγκεκριμένες φάσεις (άρθρο 5 της παρούσας Σύμβασης). Παρομοίως αναιτιολόγητη καθυστέρηση πληρωμής 30 ημερών μετά την έγκριση της πληρωμής από την Κοινή Επιτροπή (Κ.Ε.), αποτελεί αιτία για αναστολή εργασιών και καταβολή τόκων υπερημερίας με ημερομηνία έναρξης 60 ημέρες μετά την εγκριτική απόφαση πληρωμής από την Κ.Ε. της Σύμβασης. Κατά την περίπτωση αυτή, αυτοδικαίως, χορηγείται ισόχρονη παράταση στην υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Επίσης είναι δυνατόν να ζητηθεί να καταβληθεί για κάθε ημέρα πρόσθετης καθυστέρησης και μέχρι και 30 ημέρες, ποινική ρήτρα

ιση με δύο τοις χιλίοις (2%) της συμβατικής αμοιβής και μέχρι συνολικού ποσού που αντιστοιχεί ποσοστιαία στο έξι τοις εκατό (6%) της συμβατικής αμοιβής αυτού.

ΑΡΘΡΟ 9

ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ο Φορέας Υλοποίησης, η τεχνική υπηρεσία του ΑΝ.ΟΡ.ΑΜΘ Α.Ε ευθύνεται καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης έναντι του Κυρίου του Έργου, Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης, για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του. Έναντι των τρίτων ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται εις ολόκληρόν από κοινού με τον Κύριο του Έργου.

ΑΡΘΡΟ 10

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας Σύμβασης και που δε θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης της παρούσας Σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια, αρμόδιου βαθμού και δικαιοδοσίας.

ΑΡΘΡΟ 11

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Καμία τροποποίηση της προγραμματικής Σύμβασης ή επέκταση της, λόγω ανάγκης εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών δεν αναγνωρίζεται χωρίς έγγραφο που υπογράφεται από εκπροσώπους των συμβαλλομένων.
2. Η για οποιαδήποτε λόγο ή αιτία μη άσκηση των δικαιωμάτων ή παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική Σύμβαση ή καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η Σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών, από δικαιώματα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται από την παρούσα.
3. Η Κ.Ε. Παρακολούθησης της Σύμβασης αποφαινεται, κατόπιν σχετικής αίτησης της «ΑΝ.ΟΡ. ΑΜΘ Α.Ε.» ή της Περιφέρειας ΑΜΘ, για την αναγνώριση αποζημίωσης για τυχόν θετικές ζημιές, μη οφειλόμενες σε δική της υπαιτιότητα.
4. Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης, η «ΑΝ.ΟΡ. ΑΜΘ Α.Ε.» είναι υποχρεωμένη να παραδώσει όλα τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της και αφορούν στο αντικείμενο που έχει αναλάβει, τα οποία αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Περιφέρειας ΑΜΘ.
5. Ταυτόχρονα ο συμβαλλόμενος που είναι υπεύθυνος για την οικονομική διαχείριση και καταβολή των αναγκαίων πόρων υποχρεούται να της καταβάλει το ποσό που αντιστοιχεί στις υπηρεσίες που προσέφερε, συμψηφίζοντάς το με τα ποσά που έχει ήδη καταβάλλει.
6. Η διαδικασία καταγγελίας της Σύμβασης προϋποθέτει την έγγραφη ειδοποίηση του συμβαλλόμενου ώστε να απαντήσει εγγράφως και σε εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 20 ημέρες από την παραλαβή τη έγγραφης ειδοποίησης.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από δύο (2).

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ**

**ΓΙΑ ΤΟΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ**

Η Τεχνική και Διοικητική Υποστήριξη των Διευθύνσεων Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από τον «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» αφορά στην προετοιμασία, ωρίμανση και υλοποίηση των δράσεων της περιφέρειας Α.Μ.Θ όπως αυτές **ορίζονται συγκεκριμένα στο παρακάτω Πίνακα**

A/A	Έργο/Μελέτη	Αντικείμενο
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ		
1	ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΛΕΥΚΙΜΜΗ-ΡΟΒΑΤΩΝΑΣ-ΤΥΧΕΡΟ ΛΥΚΟΦΗ	Αποτύπωση του υπόψιν άξονα με τον εντοπισμό των σημείων μειωμένης οδικής ασφάλειας που χρίζουν βελτίωσης και προετοιμασία και σύνταξη της τεχνικής μελέτης του έργου σε επίπεδο οριστικής μελέτης η οποία θα αφορά στην αποκατάσταση κάθε είδους βλάβης και φθοράς επικίνδυνων σημείων (τροχαυλακώσεις, τοπικές καθιζήσεις, αποσυνθέσεις, αλιγοτορικές βλάβες κλπ.), στην κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση, στη ασφάλιση, φωτισμό οδικού δικτύου
2	ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΞΟΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΔΙΚΕΛΛΑ – ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ	Αποτύπωση του υπόψιν άξονα με τον εντοπισμό των σημείων μειωμένης οδικής ασφάλειας που χρίζουν βελτίωσης και προετοιμασία και σύνταξη της τεχνικής μελέτης του έργου σε επίπεδο οριστικής μελέτης η οποία θα αφορά στην αποκατάσταση κάθε είδους βλάβης και φθοράς επικίνδυνων σημείων (τροχαυλακώσεις, τοπικές καθιζήσεις, αποσυνθέσεις, αλιγοτορικές βλάβες κλπ.), στην κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση, στη ασφάλιση, φωτισμό οδικού δικτύου
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ		
1	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΙΜΕΡΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ	1. Υπολογισμός κόστους μετατόπισης δικτύων κοινής ωφέλειας Το δίκτυο ηλεκτροδότησης κινείται παράλληλα και πλησίον με τον υφιστάμενο δρόμο σχεδόν σε όλο το μήκος ενώ ο οδοφωτισμός (αρμοδιότητας Δήμου – ΠΕ Ροδόπης – και Φ.Ο.Π.) στους οικισμούς Προφήτη Ηλία – Κρυονέρι – Αλκυώνα – Πλατανίτης σχεδόν εφάπτεται του ερείσματος. Σύμφωνα με παλαιά καταμέτρηση απαιτείται μετακίνηση 203 στύλων. Για τα υπόγεια δίκτυα τηλεπικοινωνιών και ύδρευσης η Μελέτη δεν έχει στοιχεία. Θα πρέπει να πραγματοποιηθεί καταγραφή της κατάστασης όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα και στη συνέχεια να ξεκινήσει αλληλογραφία με τους εμπλεκόμενους οργανισμούς • ΔΕΗ για ηλεκτροδότηση – οδοφωτισμό • ΟΤΕ ή

και άλλες εταιρείες τηλεπικοινωνιών για τα υπέργεια και υπόγεια δίκτυα τηλεπικοινωνιών (τηλεφωνία – οπτικές ίνες) • Δήμος Μαρώνειας – Σαπών για τα δίκτυα ύδρευσης – αποχέτευσης και τις οικιακές παροχές πλησίον του δρόμου καθώς επίσης και για τον οδοφωτισμό ώστε να υπολογιστεί το κόστος μετατόπισης δικτύων κοινής ωφέλειας

2. Διαδικασία παραχώρησης Αιγιαλού και Παραλίας Στην αρχή της μελέτης και συγκεκριμένα από την (Χ.Θ.: 5+786,52 – 12+000) η ζώνη απαλλοτρίωσης της νέας οδού εμπίπτει σε μερικά τμήματα εντός της καθορισμένης ζώνης αιγιαλού και παραλίας. Θα πρέπει να αντληθούν στοιχεία από τη μελέτη και στη συνέχεια να ξεκινήσει αλληλογραφία με τους εμπλεκόμενους φορείς ώστε να εκδοθεί απόφαση Απευθείας παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού - παραλίας στη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ροδόπης από τη Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Διαδικασία Κήρυξης Απαλλοτρίωσης Με την αρ. πρωτ.:105/26-1-2016 ΔΤΕ απόφαση εγκρίθηκε η μελέτη Κτηματολογίου. Δεν έχει προχωρήσει καμία ενέργεια για τη διαδικασία απαλλοτρίωσης δηλαδή: Απόφαση Κήρυξης της απαλλοτρίωσης και δημοσίευση της σε ΦΕΚ μετά τη γνώμη του αρμοδίου οργάνου – Καθορισμός αποζημίωσης από το Εφετείο - χρηματική παρακαταθήκη στο Τ.Π. & Δανείων (τα στάδια που έπονται δεν επηρεάζουν τη δημοπράτηση).

4.Επικαιροποίηση τευχών Δημοπράτησης Απαιτείται επικαιροποίηση των τευχών δημοπράτησης με τιμές άρθρων τιμολογίων ως έχουν σήμερα (τιμές μελέτης με τα τιμολόγια του 2014) και εκ νέου εκτίμηση των αναθεωρήσεων σύμφωνα με τα ισχύοντα

5. Διαδικασία ένταξης της Πράξης σε Πρόγραμμα χρηματοδότησης Υποβολή πρότασης (Τεχνικό Δελτίο Πράξης) και αίτηση χρηματοδότησης για ένταξη του έργου σε Πρόγραμμα Χρηματοδότησης με όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά δικαιολογητικά/έγγραφα (Τεύχη – Σκοπιμότητα – Ενέργειες Ωρίμανσης κτλ) τα οποία συνοδεύουν το ΤΔΠ. Αλληλογραφία κατά τη διάρκεια αξιολόγησης έως την απόφαση Ένταξης

**2. ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΑΡΧΑΚΗΣ ΟΔΟΥ
Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ , ΤΜΗΜΑ ΟΡΙΑ Ν.
ΞΑΝΘΗΣ ΕΩΣ ΚΟΠΤΕΡΟ**

Επικαιροποίηση των τευχών δημοπράτησης με τις νέες τιμές των τιμολογίων εργασιών ii. Προσθήκη νέων άρθρων ή επανυπολογισμός του κόστους των άρθρων που εμπλέκονται σε εργασίες παραγωγής αποβλήτων, λόγω αλλαγών στη σχετική νομοθεσία iii. Ανάγκη διαχωρισμού του φυσικού αντικείμενου της προτεινόμενης δράσης από το φυσικό αντικείμενο του συνόλου της μελέτης με τίτλο «Μελέτη ανακατασκευής επαρχιακής οδού Νο2 από 5 χλμ έως όρια Ν. Ροδόπης – Ξάνθης» iv. Ανάγκη ψηφιοποίησης μέρους της μελέτης v. Ένταξη της

Πράξης σε πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2021-2027

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ

1	ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ Ε.Ο. 14 (ΞΑΝΘΗ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ)	Προετοιμασία και σύνταξη των τευχών δημοπράτησης μελέτης για τον εντοπισμό των σημείων μειωμένης οδικής ασφάλειας της Εθνικής Οδού 14 και την αποκατάστασής τους.
2	ΜΕΛΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ «ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ 3 (ΞΑΝΘΗ-ΔΙΟΜΗΔΕΙΑ-ΜΑΓΙΚΟ)»	Προετοιμασία και σύνταξη των τευχών δημοπράτησης μελέτης Ασφάλισης (σύμφωνα με τις ΟΜΟΕ-ΣΑΟ καθώς και τις πρόσφατες αναθεωρήσεις τους), και μελέτης Οριζόντιας και Κατακόρυφης Σήμανσης σύμφωνα με τις ΟΜΟΕ-ΚΣΟ, ΟΜΟΕ-ΙΚ, της Επαρχιακής Οδού 3.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

1	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ 2 Ε.Ο. ΚΑΒΑΛΑΣ -ΞΑΝΘΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ-ΑΚΟΝΙΣΜΑ" Ν. ΚΑΡΒΑΛΗΣ	Σύνταξη φακέλου δημόσιας σύμβασης και τευχών δημοπράτησης για τη δημοπράτηση της παραπάνω μελέτης. Ο ισόπεδος κόμβος είναι τετρασκελής και βρίσκεται επί της Εθνικής Οδού Νο 2 Καβάλας – Ξάνθης στη Θέση «Εκθεσιακό – Ακόντισμα» στην ανατολική είσοδο του οικισμού της Ν. Καρβάλης. Σκοπός είναι η βελτίωση των συνθηκών οδικής ασφάλειας και άνεσης καλύπτοντας την συνολική πρόσβαση στις παρακείμενες επιχειρήσεις καθώς και των επισκεπτών στο Εκθεσιακό Κέντρο «Απόστολος Μαρδύρης» και στον παραδοσιακό οικισμό του Ακοντίσματος, ο οποίος έχει μετατραπεί τους καλοκαιρινούς μήνες σε ένα κέντρο πολιτισμού και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Με την ανακατασκευή του παραπάνω κόμβου ως κυκλικού θα επιτευχθεί βελτιωμένη και σαφέστερη καθοδήγηση των οδηγών ως προς τις εντός κόμβου κινήσεις και σημαντική μείωση της ταχύτητας των διερχομένων οχημάτων προς όφελος της οδικής ασφάλειας.
----------	--	---

2	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ Νο 6 ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΠΟ ΙΣΟΠΕΔΟ ΚΟΜΒΟ. ΜΕ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	Το φυσικό αντικείμενο αφορά την επικαιροποίηση υφιστάμενης μελέτης καθώς και την περιβαλλοντική αδειοδότηση για την κατασκευή του παραπάνω έργου που αφορά τη βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών τμήματος περίπου 6.200 μ. της 6ης επαρχιακής οδού (διαπλάτυνση της υφιστάμενης οδού εξασφαλίζοντας ασφάλεια και άνεση, καλύπτοντας τις ανάγκες της συνεχούς αυξανόμενης κίνησης οχημάτων από και προς το αεροδρόμιο της Καβάλας καθώς και το λιμάνι της Κεραμωτής). Προβλέπονται χωματουργικές εργασίες, νέες ασφαλτοστρώσεις και εργασίες οριζόντιας και κάθετης σήμανσης.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ		
1	ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ Ε.Ο Νο 14 ΑΠΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟ ΕΩΣ Σ.Σ ΠΤΕΛΕΑΣ (ΠΛΗΝ ΓΡΑΜΜΩΝ)	Προετοιμασία και σύνταξη των τευχών δημοπράτησης μελέτης επικαιροποίησης τοπικών βελτιώσεων της Ε.Ο. 14 (υπάρχουσας μελέτης) που περιλαμβάνει την παράκαμψη Νικηφόρου και τη βελτίωση του οδικού τμήματος από Νικηφόρο έως Πλατανιά (εκτός της γέφυρας Μαρμαριάς).
2	ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΑΠΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΗΛΙΑΣ»	Πρόκειται για μελέτη που αφορά επικαιροποίηση και συμπλήρωση παλαιότερης υφιστάμενης. Αποσκοπεί σε έργο βελτίωσης της χάραξης και πλήρης κατασκευής του τμήματος Μικρομηλιάς – Παπάδων της Επ.οδού Νο 12 Κ. Νευροκόπι – Ποταμοί – Γέφυρα Παπάδων που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του Νομού και αποτελεί συνέχεια της οδού Κ. Νευροκοπίου – Ποταμών, ολοκληρώνοντας το οδικό κύκλωμα Δράμας – Κ. Νευροκοπίου – Ποταμών – Παπάδων – Δράμας. Θα πρέπει να γίνει πλήρης κατασκευή όλων των χωματουργικών, τεχνικών, ασφαλικών αλλά και εργασιών σήμανσης και ασφάλειας της οδού. Το συνολικό μήκος είναι περίπου 8 χλμ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II**ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΚΟΣΤΟΣ****1. Κατηγορίες Εργασιών – Κόστος:**

Στον πίνακα 1.1 παρουσιάζεται η ανάλυση του κόστους των κατηγοριών εργασιών που προβλέπονται στην παρούσα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ			
Κατηγορίες εργασιών		Ποσοστό	Κόστος
A.1	Υποστήριξη στην Οργάνωση/Σχεδιασμό	20,00%	46.120,66 €
A.2	Τεχνική Ωρίμανση	64,00%	147.586,12 €
A.3	Υποστήριξη στον Σχεδιασμό Υλοποίησης	10,50%	24.213,15 €
B.	Δαπάνες βάσει απλοποιημένου κόστους	5,50%	12.683,38 €
	ΣΥΝΟΛΟ	100,00%	230.603,31 €
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 4,91 % ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ		11.332,17 €
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ		241.935,48 €
	ΦΠΑ	24,00%	58.064,52 €
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		300.000,00 €

Ο παραπάνω πίνακας δύναται να τροποποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες των Διευθύνσεων Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. και σε κάθε περίπτωση με απόφαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

2. Ανάλυση κόστους βάσει των απασχολούμενων στελεχών

Στον πίνακα 2.1 παρουσιάζεται το σύνολο των απασχολούμενων στελεχών όπως υπολογίζεται σε ανθρωπομήνες απασχόλησης και το συνολικό κόστος που αφορά στους συνολικούς ανθρωπομήνες απασχόλησης του συνόλου των στελεχών.

Η ανάλυση του κόστους για την εκπόνηση της εργασίας αυτής έχει ως εξής:

ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ ΑΝΑ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ	ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΠΑΝΗΣ
Α. ΑΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				217.741,94 €
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	4	1.612,90 €	12	77.419,35 €
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	3	1.612,90 €	12	58.064,52 €
ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΟ	1	1.612,90 €	12	19.354,84 €
ΗΛΕΚΤΟΛΟΓΟΣ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	2	1.612,90 €	12	38.709,68 €
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	1	1.209,68 €	12	14.516,13 €
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	1	806,45 €	12	9.677,42 €
Β. ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				12.861,38 €
Δαπάνες βάσει απλοποιημένου κόστους				12.861,38 €
Συνολικό κόστος δαπανών				230.603,31 €
Λειτουργικά έξοδα εκτέλεσης 4,91%				11.332,17 €

Τελικό Κόστος				241.935,48 €
Φ.Π.Α. 24%				58.064,52 €
Γενικό Σύνολο				300.000,00 €

Η συνολική διάρκεια της τεχνικής υποστήριξης αντιστοιχεί σε διάστημα 12 μηνών

- Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού είναι 12 άτομα.
- Οι συνολικοί ανθρωπομήνες απασχόλησης για το σύνολο των στελεχών υπολογίζεται σε 244.

3. Συσχέτιση απασχόλησης / στελεχών και κατηγορίας εργασιών

Για τον προσδιορισμό του κόστους, έχει προσεγγιστεί η συσχέτιση της απασχόλησης και του αριθμού των στελεχών (ομάδες έργου) με την προεκτιμώμενη απαίτηση εργασίας ανά κατηγορία εργασίας και την ειδικότητα του κάθε στελέχους.

3.1 Προεκτίμηση κόστους

Η υλοποίηση του αντικειμένου της Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί μια συνάρτηση της συνολικής δαπάνης, των ανθρωπομηνών εργασίας του κατάλληλου σε ειδικότητες και απαραίτητου σε αριθμό απασχολούμενου τεχνικού και διοικητικού προσωπικού, που εργάζεται κάτω από τις οδηγίες του φορέα και του συνολικού χρονοδιαγράμματος με απόλυτα σταθερού του πρώτου και ανώτατου ορίου του τελευταίου.

Η βάση εκτίμησης της συνολικής διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης είναι οι ανθρωπομήνες που απαιτούνται. Η αμοιβή του προσωπικού, καθορίζεται με βάση τις χρονικές απαιτήσεις για την ολοκλήρωση του παρεχόμενου έργου και δεν είναι σημαντικά διαφορετική από αυτή που έχει ο φορέας για το προσωπικό του το οποίο εκτελεί παρόμοια καθήκοντα ή αν δεν έχει τέτοιο προσωπικό, από αυτή που απαντάται στην αγορά για παρόμοια απασχόληση, προσόντα και εμπειρία. Η αμοιβή του προσωπικού πρέπει να συνδέεται άρρηκτα με τα στάδια υλοποίησης της παρούσης.

Για τον προσδιορισμό του κόστους, έχει προσεγγιστεί η συσχέτιση της απασχόλησης και του αριθμού των στελεχών (ομάδες έργου) με την προεκτιμώμενη απαίτηση εργασίας ανά κατηγορία εργασίας και την ειδικότητα του κάθε στελέχους πλέον των έμμεσων δαπανών που υπολογίζονται με την εφαρμογή σταθερού ποσοστού έως 25% επί του συνόλου των άμεσων δαπανών προσωπικού, αφαιρουμένων των δαπανών υπεργολαβίας (έμμεσες δαπάνες είναι οι δαπάνες που δεν συνδέονται ή που δεν μπορούν να συνδεθούν άμεσα με μία συγκεκριμένη δραστηριότητα του εν λόγω φορέα.

Επίσης εφαρμόζεται ποσοστό 4,91 % επί του συνόλου των δαπανών που αφορούν λειτουργικές δαπάνες που είναι σε ευθεία σχέση με την Προγραμματική Σύμβαση και αφορούν έξοδα έδρας, δαπάνες για γραφική ύλη, φωτοτυπίες, τηλέφωνο, θέρμανση, μετακινήσεις επιστημονικού προσωπικού κ.α. Οι δαπάνες αυτές περιλαμβάνουν τις διοικητικές δαπάνες, για τις οποίες είναι δύσκολο να καθοριστεί με ακρίβεια το ποσό που αντιστοιχεί σε μία συγκεκριμένη δραστηριότητα (διοικητικές δαπάνες / δαπάνες προσωπικού, όπως: δαπάνες διαχείρισης, δαπάνες πρόσληψης, δαπάνες για τον(-η) λογιστή(-ίστρια) ή

τον(-ην) καθαριστή(-ίστρια) κ.λπ.·δαπάνες για τηλέφωνο, νερό ή ηλεκτρικό ρεύμα κ.ο.κ.]. των άμεσων δαπανών προσωπικού, χωρίς να υπάρχει απαίτηση να γίνει υπολογισμός για τον προσδιορισμό του εφαρμοζόμενου ποσοστού κατ' ανάλογη εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Κανονισμών υλοποίησης αναπτυξιακών προγραμμάτων. Οι ανωτέρω δαπάνες θα καταβάλλονται εν συνόλω (άμεσες και έμμεσες) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προγραμματική σύμβαση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

[illegible]